



DETERMINA 5962 DEL 14/12/2023

**OGGETTO: PNRR – M5 C2 – INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA – DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 4 APRILE 2022 – PROGRAMMA ARS DISTRICT - IL PARCO DELL'ARSENALE - INTERVENTI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA DI COMANDO, AREE ESTERNE E CORTE CENTRALE - EDIFICI 1, 2A 2B 2C ED AREE ESTERNE" - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CSE E CONTABILITA' LAVORI.
FASCICOLO 2022/06.04/103 – CUP I33D21000540001 – CIG 8095201332– CPV 71300000-3 – PBM 3992.**

LA DIRIGENTE TUTELA E VALORIZZAZIONE EDIFICI MONUMENTALI

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22 febbraio 2019 è stato approvato, al fine dell'inserimento negli strumenti programmatori dei lavori pubblici e in variante al Piano degli Interventi del Comune, il progetto di fattibilità tecnica ed economica/progetto preliminare degli interventi di realizzazione del programma "Ars District - il Parco dell'Arsenale – interventi per il recupero e la riqualificazione del complesso di epoca austriaca", articolato in n. 7 lotti, per un importo complessivo di euro 52.800.000,00, iva e ulteriori oneri compresi;
- con determinazione della Direzione Edilizia Monumentale n. 2949 del 6 agosto 2020 e successivo contratto sottoscritto in data 7 ottobre 2020 n. 89146 R.M., è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di professionisti tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Società Cooperativa (mandataria), Coprat, Monica Endrizzi Restauro Artistico Conservativo, Sama Scavi Archeologici, F&M Ingegneria S.P.A., De Vita & Schulze Architetti l'incarico di redazione della progettazione definitiva dell'intero complesso monumentale ed altresì della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere del lotto 1;
- nel frattempo, con DPCM del 21 gennaio 2021 sono stati definiti in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023 i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale", ai sensi dell'articolo 1, commi 42 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n.160;
- il Comune ha presentato in data 1 giugno 2021 domanda di finanziamento per alcuni interventi inseriti nel programma "Ars District" e precisamente per gli interventi di "recupero e riqualificazione della Palazzina di Comando, aree esterne e corte centrale - edifici 1, 2a 2b 2c ed aree esterne", (interventi in precedenza costituiti dai lotti nn. 3 e 7, nonché da parte del lotto n. 5) per un importo complessivo di euro 18.268.000,00 di cui euro 1.820.670,00 per spese di progettazione;



- a seguito della presentazione della predetta domanda di contributo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 21 maggio 2021 sono stati aggiornati gli strumenti programmatori dei lavori pubblici sia inserendo i lavori oggetto di contributo nell'annualità 2022 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 per l'importo di euro 18.268.000,00, sia rimodulando l'intervento complessivo che è risultato quindi articolato in n. 6 lotti, anziché in 7 lotti come previsto inizialmente;
- successivamente, come risulta dall'art. 20 del decreto legge del 6 novembre 2021 n. 152 convertito dalla legge 233/2021 - le risorse di cui al suindicato art. 1, comma 42, della legge 160/2019 sono confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - MISSIONE 5 "Inclusione e coesione" – COMPONENTE 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" - INVESTIMENTO 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- con decreto del Ministero dell'interno del 4 aprile 2022, l'intervento in questione è stato finanziato con i predetti fondi PNRR per l'intero importo previsto.

Premesso altresì che, nel frattempo:

- con determinazione n. 4459 del 25 ottobre 2022 la Direzione Edilizia Monumentale Civile ha esercitato l'opzione prevista nell'art. 3 del contratto sottoscritto in data 7 ottobre 2020 n. 89146 R.M., affidando al sopracitato R.T.P., l'incarico di progettazione esecutiva dell'intervento in questione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1203 del 20 dicembre 2022, in ragione delle risorse disponibili e anche al fine dell'inserimento degli interventi negli strumenti programmatori dei lavori pubblici per gli esercizi 2023-2025, è stato approvato, in sola linea tecnica, il progetto definitivo comprensivo di tutti gli interventi per la realizzazione del programma "Ars District - il Parco dell'Arsenale - interventi per il recupero e la riqualificazione del complesso di epoca austriaca" articolato in n. 7 lotti funzionali ivi precisamente indicati, anziché in n. 6 lotti come previsto in precedenza,
- avviate le attività di progettazione esecutiva Del lotto 1 e del lotto PNRR, è emersa la necessità, in ragione delle tempistiche imposte dal PNRR e nell'atto d'obbligo sottoscritto con il Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2022, di rivedere l'impostazione originaria, secondo cui tutti i lotti dell'intervento "Ars District" in oggetto erano da considerare come lotti funzionali e i progettisti hanno pertanto predisposto il progetto esecutivo dei lavori del lotto n. 1 e dei lavori finanziati con fondi PNRR, "che si compone di due lotti progettuali", non funzionali, "integrati tra loro";
- con propria determinazione n. 2645 del 19 giugno 2023, qui integralmente richiamata, è stato approvato il progetto esecutivo unitario, redatto dal suindicato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito dai lotti progettuali, non funzionali, di seguito indicati:
 - lotto progettuale "*Palazzina di Comando aree esterne e corte centrale - edifici 1, 2a-2b- 2c ed aree esterne*" finanziato con fondi dell'Unione Europea NextGenerationEU nell'ambito del PNRR M5 C2 – INVESTIMENTO 2.1 (CUP I33D21000540001);
 - lotto progettuale 1 "*Demolizioni, Bonifiche, Reti tecnologiche*" (CUP I31E19000000002);
- nella predetta determinazione n. 2645/2023 si è dato atto, per quanto riguarda i lavori del lotto "progettuale" finanziato con fondi PNRR, che i relativi elaborati progettuali sono stati elaborati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm – DNSH" evidenziando altresì la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della misura e con il cronoprogramma definito nell'atto d'obbligo sottoscritto in data 13 maggio 2022,



rimodulato con le nuove tempistiche previste nell'atto di proroga in data 26 maggio 2023 prot. 200295, come da iter di progetto dichiarato all'interno del sistema di rendicontazione predisposto dal ministero;

- a seguito dell'espletamento di procedura di gara i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa F.LLI NAVARRA S.R.L.. con determina dirigenziale n.4006 del 19 settembre 2023;
- in previsione del prossimo avvio dei lavori in questione è necessario procedere all'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase di esecuzione (CSE) e contabilità lavori inerenti anche l'edificio 1 - Palazzina di Comando e delle relative aree esterne; gli edifici 2a, 2b e 2c e relative aree esterne.

Considerato che il sopracitato contratto R.M. 89146 del 7 ottobre 2020 all'art. 3 e il bando di gara al punto 4.2 dell'Allegato A, prevedono che il *“contratto di appalto per i servizi in oggetto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, applicando il medesimo ribasso percentuale offerto in fase di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva dell'intervento nel suo complesso e di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori del Lotto n. 1, per l'affidamento di ulteriori prestazioni. Si evidenzia infatti che l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora siano resi disponibili i necessari finanziamenti, di affidare - in tutto o in parte - anche i servizi di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento in materia di sicurezza e di salute nelle fasi di progettazione (C.S.P.) e di esecuzione (C.S.E.) dei lavori inerenti i sei LOTTI funzionali dal n. 2 al n. 7”* per un importo complessivo massimo di € 4.381.390,98 oltre oneri previdenziali assistenziali e I.V.A., così come meglio specificato nell'allegato B.4 del Disciplinare d'incarico, da assoggettare al ribasso percentuale offerto in fase di gara per l'affidamento dei servizi.

Rilevato che:

- con nota 16 maggio 2023 prot. 185817 la Direzione Tutela e Valorizzazione Edilizia Monumentale ha comunicato al R.T.P., con mandataria Politecnica Ingegneria e Architettura Società Cooperativa l'intenzione di affidare l'incarico opzionale di direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase di esecuzione (CSE) e contabilità lavori previsto dal bando di gara e dall'art. 3 del sopracitato contratto prot. n. 304280/2020;
- con nota in data 5 giugno 2023 prot. 210396 l'ing. Francesca Federzoni, legale rappresentante dello studio Politecnica Ingegneria e Architettura Società Cooperativa, mandataria del R.T.P., ha comunicato l'accettazione dell'incarico opzionale suddetto;
- con nota in data 23 novembre 2023 prot. 434186 la Direzione Tutela e Valorizzazione Edifici Monumentali ha trasmesso al R.T.P. in parola la revisione del disciplinare d'incarico con specifico addendum in ragione dell'intervenuto finanziamento PNRR e contestualmente ha comunicato l'ammontare del corrispettivo da riconoscere per la prestazione aggiuntiva della DL finalizzata a garantire il rispetto degli obblighi DNSH in fase di realizzazione dei lavori;
- il R.T.P. in data 4 dicembre 2023 prot. 446293 ha restituito per accettazione detta documentazione.

Ritenuto pertanto opportuno ed urgente procedere all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Decreto n. 50 del 2016, prevista esplicitamente all'art. 3 del contratto R.M.



89146 del 7 ottobre 2020 sopra richiamato e con specifico riferimento agli importi riportati nelle tabelle dell'allegato B.4 del Disciplinare di incarico, affidando al R.T.P. con mandataria Politecnica Ingegneria e Architettura Società Cooperativa anche i servizi di direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase di esecuzione (CSE) e contabilità lavori, dei lavori inerenti il Lotto progettuale "PALAZZINA DI COMANDO, AREE ESTERNE E CORTE CENTRALE – EDIFICI 1, 2A, 2B, 2C ED AREE ESTERNE" - CUP I33D21000540001, riconducibile ai precedenti lotti:

- Lotto 3 (Edifici 2a-2b-2c);
- Lotto 7 (Palazzina di comando);
- Lotto 5, con riduzione ad 1/3 delle aree (nello specifico le aree interessate sono: esplanade, corte centrale e corte centrale nord).

Considerato che:

- si è reso necessario revisionare il disciplinare d'incarico con specifico addendum in ragione dell'intervenuto finanziamento PNRR e contestualmente è stato stabilito di riconoscere il corrispettivo per la prestazione aggiuntiva della DL finalizzata a garantire il rispetto degli obblighi DNSH del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza lungo tutto il percorso di realizzazione degli interventi;
- il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico in oggetto è quantificato in euro 590.797,20 oltre a contributo previdenziale e IVA 22%, secondo quanto previsto all'ALLEGATO B.4 del disciplinare d'incarico e al netto dello sconto del 45,45% offerto in fase di gara,
- oltre al corrispettivo sopraindicato si prevede l'integrazione dell'onorario per le prestazioni inerenti il rispetto dei principi DNSH con ottenimento, verifica, archiviazione e trasmissione alla committenza di tutta la documentazione richiesta dalla specificità della misura, stimato in euro 20.530,35 oltre a contributo previdenziale e IVA 22%, al netto dello sconto offerto in fase di gara, come da tabella allegata ex art. 6 D.M. 17/06/2016.
- l'art. 225, comma 8, del decreto legislativo n.36/2023, di approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici ai sensi del quale, *"in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici .. finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.. si applicano anche dopo il 1 luglio 2023 le disposizioni di cui al decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13...."*.

Atteso che:

- acquisita, con prot. n.446293 del 4 dicembre 2023 la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dei professionisti costituenti il R.T.P. in questione, la dichiarazione integrativa di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante approvato con deliberazione della Giunta n. 49 del 5 marzo 2014 e con cui si è impegnato ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice e il Patto d'integrità del Comune di Verona, nonché le ulteriori dichiarazioni in materia di PNRR;
- la spesa complessiva di euro 611.327,55, oltre CNPAIA e I.V.A., per i servizi tecnici sopracitati è stata finanziata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 15 luglio 2019 e per il presente provvedimento trova la necessaria disponibilità al capitolo 30564/1301 Imp. 2822 anno 2023.

Preso atto che:

- con nota in data 5 dicembre 2023 prot. 448951 è stata richiesta alla Direzione Contratti Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Riciclaggio la verifica dei requisiti generali in



capo all'affidatario alla Direzione Contratti Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Riciclaggio.

Rilevato altresì che:

- nella fattispecie, trattandosi di lavori finanziati con fondi PNRR, trovano applicazione le disposizioni di cui al TITOLO IV (artt. 47-56 quater) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 108/2021;
- in particolare, l'art. 47 del decreto legge 77/2021 contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine che con il contratto s'intende perseguire è quello del recupero e riqualificazione del compendio immobiliare dell'ex Arsenale;
- l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase di esecuzione (CSE) e contabilità lavori dei lavori inerenti il Lotto progettuale "PALAZZINA DI COMANDO, AREE ESTERNE E CORTE CENTRALE – EDIFICI 1, 2A, 2B, 2C ED AREE ESTERNE";
- il contratto verrà stipulato nelle forme di legge;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare di incarico di cui al contratto R.M. n. 89146 del 07/10/2020, Prot. n. 304280, del 12 ottobre 2020, e nell'addendum a detto disciplinare che viene allegato al presente provvedimento che contestualmente si approva.

Rilevato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

Considerato che, trattandosi di servizio connesso alla realizzazione di opere finanziate con fondi dell'unione Europea nell'ambito del PNRR, è necessario procedere con l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della del decreto-legge 76/2020 convertito dalla legge 120/2020.

Dato atto che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione con deliberazione di Giunta n. 49 del 5 marzo 2014.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare:
 - l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - l'art. 124, relativo alle pubblicazioni all'albo pretorio;
 - l'art. 183, comma 7, il quale stabilisce che i provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - l'art. 191, relativo alle modalità di assunzione degli impegni di spesa;



- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- la deliberazione del consiglio n. 21 del 20 aprile 2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 428 del 2 maggio 2023, che ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2023/2025.

DETERMINA

1. di esercitare l'opzione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, prevista esplicitamente nel bando di gara n. 51/19 e nel contratto R.M. 89146 del 7 ottobre 2020 citati in premessa, affidando al R.T.P. con mandataria Politecnica Ingegneria e Architettura Società Cooperativa con sede in Modena, i servizi di direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase di esecuzione (CSE) e contabilità lavori, dei lavori inerenti il Lotto progettuale "PALAZZINA DI COMANDO, AREE ESTERNE E CORTE CENTRALE – EDIFICI 1, 2A, 2B, 2C ED AREE ESTERNE";
2. di approvare contestualmente lo specifico addendum, in atti all'ufficio, al disciplinare d'incarico in ragione dell'intervenuto finanziamento PNRR;
3. di dare atto che il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico in oggetto è quantificato in euro 590.797,20 oltre a contributo previdenziale e IVA 22%, secondo quanto previsto all'ALLEGATO B.4 del disciplinare d'incarico e al netto dello sconto offerto in fase di gara;
4. di riconoscere, oltre al corrispettivo sopraindicato, l'onorario per le prestazioni inerenti il rispetto dei principi DNSH in fase di esecuzione dei lavori con ottenimento, verifica, archiviazione e trasmissione alla committenza di tutta la documentazione richiesta dalla specificità della misura, stimato in euro 20.530,35 oltre a contributo previdenziale e IVA 22%, al netto dello sconto offerto in fase di gara;
5. di dare atto che la spesa stimata di complessivi euro 611.327,55 oltre CNPAIA e I.V.A., per l'importo totale di euro 775.652.40 trova copertura al capitolo 30564/1301 Imp. 2822 Anno 2023, C.D.I. 09.0.280;
6. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza da interferenze sono pari a zero;
7. che è stato verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto che l'estensione del contratto principale R.M. 89146 del 7 ottobre 2020 con il R.T.P. sarà stipulata in forma di scrittura privata, dalla competente Direzione Contratti Prevenzione della Corruzione Trasparenza e Antireciclaggio, in conformità alle prescrizioni di cui al vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e alle condizioni di cui tutte alla determina n. 2949 del 6 agosto 2020 e al contratto sopracitato;
9. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e a seguito del controllo sulle attività affidate;
10. di disporre l'esecuzione d'urgenza, trattandosi di servizio connesso alla realizzazione di opere finanziate con fondi dell'Unione Europea nell'ambito del PNRR, ai sensi dell'art. 8 comma 1



lett. a) del decreto-legge 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.5072016;

11. di dare atto che il responsabile unico del progetto è l'arch. Guido Paloschi, già precedentemente individuato quale RUP ai sensi del D.Lgs 50/2016, con determina n. 110 del 12/01/2023;
12. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
13. di dare atto altresì che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sui principi in materia di trasparenza, così come richiamato dall'art. 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
GIANELLO RAFFAELLA

BILANCIO

DETERMINA 5962 DEL 14/12/2023

OGGETTO: PNRR – M5 C2 – INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA – DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 4 APRILE 2022 – PROGRAMMA ARS DISTRICT - IL PARCO DELL'ARSENALE - INTERVENTI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA DI COMANDO, AREE ESTERNE E CORTE CENTRALE - EDIFICI 1, 2A 2B 2C ED AREE ESTERNE" - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CSE E CONTABILITA' LAVORI.

FASCICOLO 2022/06.04/103 – CUP I33D21000540001 – CIG 8095201332– CPV 71300000-3 – PBM 3992.

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, come da tabella in calce

Tipo E/U	Numero impegno	Sub Imp.	Anno impegno	Descrizione impegno	Cliente/ fornitore	Capitolo	Articolo	Importo
U	2822	4	2023	A52 - ARS DISTRICT – IL PARCO DELL'ARSENALE: INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DI EPOCA AUSTRIACA – PALAZZINA DI COMANDO AREE ESTERNE E CORTE CENTRALE - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – M5 C2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" – D.MIN.INT. 4 APRILE 2022 - PBM 3992 - I33D21000540001 - ACC. 6840/000 - SERV. DIR. LAVORI SCE CONTABILITA' LAVORI - RTP (M)POLITECNICA INGE. E ARCH.SOC.COOP.+COPRAT+M.ENDRIZZI RES. ARTISTICO CONS.+SAMA SCAVI ARCH.+F&M ING+ DE VITA &SCHULZE ARCH.		30564	1301	€ 775.652,40

Firmato digitalmente da:
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Verona, 15/12/2023