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1. Relazione generale

Gli interventi oggetto del presente progetto esecutivo, non sono stati programmati e sono caratterizzati
sia dalle necessita gia emerse sia da quelle che emergeranno in seguito alle segnalazioni pervenute
all'ufficio, da parte degli utenti, dalle verifiche e dai sopralluoghi eseguiti dai tecnici della Direzione
Edilizia Pubblica — Manutenzioni Impianti Sportivi e tenendo conto dei dati e delle necessita emerse
nell’anno precedente e sono distribuiti su 43 impianti sportivi distribuiti nell’ambito delle otto circoscrizioni
territoriali, di seguito elencati;

Per garantire una gestione ottimale dell’attivita prevista la suddivisione dell’importo destinato all’attivita in
oggetto come definito nell’elenco annuale delle opere pubbliche per 'anno 2025 e suddiviso, in base ad
una ragionevole previsione di guasto nelle categorie: Opere Edili, Opere da Fabbro/Falegname, Opere
da Idraulico, tenendo conto delle necessita riscontrate nellanno precedente, oltre che le eventuali
prescrizioni relative a lavori di adeguamento, impartiti dai professionisti nominati per I'ottenimento dei
certificati di prevenzione incendi, negli impianti sportivi soggetti a specifica normativa antincendio.

L’'importo che si & reso disponibile nel bilancio 2025 per la manutenzione straordinaria non programmata
degli impianti sportivi e per il rinnovo delle certificazioni antincendio ammonta ad € 400.000,00
compresa IVA, suddiviso in due lotti funzionali per un importo di € 200.000,00 cadauno.

IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI
CIRCOSCRIZIONE 22
01-Campo da calcio di Parona Via della Diga
02-Campo da calcio di Quinzano Via Rizzoni
03-Campo Lorenzo Modena Via Locchi
04-Campo da Calcetto di Quinzano Via Rizzoni
05-Centro Tennis di Quinzano Via Rizzoni
06-Piastra polivalente di Via Baganzani Via Baganzani
CIRCOSCRIZIONE 37
07-Impianto sportivo Bertamé Via Ca dell'Albera
08-Impianto sportivo Benali e Bonomo Via Brigata Aosta/Friuli
09-Impianto sportivo Busani Via Don Sturzo
10-Impianto sportivo Chievo Via Caprioli
11-Impianto sportivo Faliero Via Faliero
12-Impianto sportivo M. Fiorito Via Zorzi
13-Impianto sportivo Frassanito Via Selinunte
14-Impianto sportivo Guidotti Via Fra Giocondo
CIRCOSCRIZIONE 4+
15-Impianto sportivo S. Lucia Via S. Elisabetta
16-Polisportivo Europa Via Bisenzio
17-Impianto sportivo Golosine Via Po
18-Impianto sportivo Madonna Dossobuono Via Madonna della Salute
19- Impianto sportivo Via Tirso Via Tirso
CIRCOSCRIZIONE 57
20-Centro Polisportivo Avanzi ViaFlavioGioia,3/Via Copernico
21-Impianto sportivo Montresor Via Cherso
22-Impianto sportivo Borgo 1° Maggio Via Monterotondo
23-Impianto sportivo Biondani Via Lussemburgo
24-Impianto sportivo Meneghello Via Belgio
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25-Impianto sportivo S. Sega Via Turazza
26-Impianto sportivo Guglielmi Via Selenia
27-Impianto sportivo Vicentini Via Saturno

28-Bocciodromo Cadidavid

Via Bellobono

CIRCOSCRIZIONE 6*

29-Campo da calcio

Via Montelungo

30-Impianto sportivo Pernigo Via Pernigo
31-Campo da calcio Via Pergolesi
CIRCOSCRIZIONE 77

32-Campo da calcio Via Belluzzo
33-Campo da calcio Via Asiago
34-Piastra polivalente localita Castiglione Via Sasse
CIRCOSCRIZIONE 87

35-Impianto sportivo Via dei Cedri
36-Impianto sportivo Via S. Eurosia
37-Impianto sportivo Via Poiano
38-Impianto sportivo Via Consolini
39-Campi da tennis Via Consolini
40-Campo da calcio Quinto Piazza Lambranzi
41-Centro polisportivo 1° Maggio Via Lanificio

42-Centro polisportivo Valpantena

Via L.Da Quinto

43-Palestra Novaglie

Piazzetta Vittorio Tremante

Altri impianti sportivi Circoscrizionali minori

Indirizzi vari

Tale disponibilita economica dovra garantire i seguenti interventi:

Riparazione e sostituzione e integrazione di elementi costruttivi inerenti a: pavimenti interni ed
esterni; recinzioni; rivestimenti; soffitti, murature; pareti; coperture; assistenza alle opere da:
fabbro, falegname, idraulico, elettricista, ed ogni altro intervento ricadente nella categoria OPERE
MURARIE E AFFINI;

Riparazione e sostituzione di elementi costruttivi inerenti a: parapetti; cancelli; finestre; porte;
vetri maniglie; ed ogni altro intervento ricadente nella categoria OPERE DA
FABBRO/FALEGNAME;

Riparazione e sostituzione ed integrazione di elementi costruttivi inerenti a: sanitari; rubinetteria;
pulizia di condotte fognarie; eliminazione di perdite dagli impianti; accessori o parte di impianti
idrosanitari ed ogni altro intervento ricadente nella categoria OPERE DA IDRAULICO;

Altri interventi urgenti non prevedibili segnalati dagli utenti necessari per garantire la continuita
dellattivita o del servizio e richiedono una immediata soluzione, rientranti comunque nelle
categoria d’opera sopraccitate.

Interventi relativi a prescrizioni impartite in occasione dei rinnovi dei certificati di prevenzione
incendi degli impianti sportivi soggetti a normativa specifica.

In particolare, trattandosi di interventi manutentivi non previsti e non programmanti, prima di ogni
singolo intervento verranno eseguiti gli accertamenti e le indagini necessarie ad integrare gli elaborati
progettuali sia di natura grafiche che tecnica.

Gli interventi avranno quindi I'obbiettivo di risolvere problematiche di estesa dimensione andando a
rinnovare il patrimonio edilizio, per quegli interventi non programmati che risultino non procrastinabili per
consentire I'utilizzazione degli immobili assegnati in sicurezza e con le condizioni igienico sanitarie
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minime indispensabili (migliorate al termine dell’intervento).

Rientrano in queste categorie di opere riparazioni e rifacimenti di manti di copertura, rinnovamento di
blocchi di servizi igienici, sostituzioni di pavimentazioni, interventi di superamento barriere
architettoniche, rinnovamento di sistemi oscuranti e di infissi.
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2. Quadro incidenza della manodopera

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021
Verifica della congruita della manodopera impiegata nei lavori edili Indici di congruita definiti con I’Accordo collettivo del 10 settembre 2020
Aggiornato all'accordo ANCE del 09 maggio 2024

Fascicolo:
CUP:

2024/6.4/103
132H24001110004

OGGETTO: MANUTENZIONI EDILIZIE - Edilizia Sportiva — Manutenzione stracrdinaria non programmata e opere edili per rinnovo CPI anno 2025

Importo Progetto (IP) € 140.500,00] SPESE GENERALI ED UTILE DIMPRESA
Manodopera € 36.000,00 Voce Di cui Parziali TOTALE
Moli e trasporti (NT) £0,00 SPESE | Spese Generali 13,00%
Materiali (MA) €0,00 GENERALI Oneri gicurezza aziendali 2,00% 15,00%
Totale lavori in Liste Operai Noli e Fornituire (E) € 36.000,00 UTILE DIMPRESA 10,00% 10,00%
Oneri della Sicurezza (0S) € 5.500,00 TOTALE 26,50%
Lavori a misura/corpo (IP-E-OS) € 99.000,00

CATEGORIA DI LAVORO

Incidenza Mano

d'opera

OPERE GENERA|

LI

Importo
lavorazioni

Importo LORDO §
mano d'opera

pese Generali
e Utile
d'Impresa

Importo NETTO
mano d'opera

Oneri della
sicurezza
aziendale

1 0G1 Muova edilizia compresi impianti e fomiture 14,28% € - € - £ - £ -
2 0G1 Muova edilizia industriale, esclusi impianti 5,36% € - |€ - £ - £ -
3 Ristrutturazione di edifici civili 22,00%| € 99.000,00 | € 21.780,00 [ € 4.562,61] € 1721739 | € 344,35
4 Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti 6,69% £ - |£€ - |€ - |€ -
5 G2 Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00% £ - £ - £ - £ -
b.a - Lavori Stradali 13,77% £ - £ - £ - £ -
5] 0G3 Opere stradali, ponti, etc 13.77% € - |£€ - |€ - |€ -
6.a - lavori di bitumatura 6.00% £ - £ - £ - £ -
6.b - spalatura neve 6.00% £ - € - [€ - | -
7 0G4 Opere darte nel sottosuolo 10,82% € - |€ - |€E - |€ -
8 0G5 Dighe 16,07% € - |£€ - |€ - € -
9 OG6 Acquedotti e fognature 14,63% € - € - € - £ -
10 0GB Gasdotti 13,66% € - |£ - |€ - 1€ -
11 0GB Oleodotti 13,66% € - |£ - |€ - |€ -
12 0OGE Opere di imigazione ed evacuazione 12,48% € - € - [€ - € -
13 0GT Opere marittime 12,16% € - [€ - € - £ -
14 oG8 Opere fluviali 13,31% € - |£ - |€ - |€ -
15 oG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23% € - |€ - £ - £ -
16 0G10 Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36% £ - |€ - £ - £ -
17 |0G12 - 0G13 |Bonifica e protezione ambientale 16,47% £ - |€ - £ - £ -
Totali 3 99.000,00 | € 21.780,00 [ € 4.562,61] € 17.217,39 | € 344,35
Incidenza media 0G|~ 22.00%} Incidenza netta 0G|  17,39%)|
CATEGORIA DI LAVORO Incidenza Mano  Impoto — Importo LORDO P S Importo NETTO  Oer 4eFa
opera lavorazioni mano d'opera d1 mano d'opera iendal
mpresa aziendale
OPERE SPECIALI
1 0s1
Lavori in terra 10,00% € - |€ - € - € -
2 QS2-A Superfici decorate e beni mobili del patrimonio culturale e beni
culturali di interesse storico, artistico, archeologico ed
etnoantropologico 35,00% € - |€ - € - € -
2a - lavori stradali 13,77% € - |€ - € - £ -
3 056
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 14 00%| € 2250000| € 315000 | € 65988 | € 249012 | € 49 80
4 0s7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 18,00%| € - |£ - |€ - £ - £ -
5 058 QOpere di impermeabilizzazione 18,00%) € - |€ - |£€ - |€ - |€ -
3] 0s10 Segnaletica stradale non luminosa 8,00% € - |€ - |€E - |€ -
7 0511 Apparecchiature strutturali speciali 12,50% € - |€ - € - € -
8 0S$12-A  |Barriere stradali di sicurezza 10,00% £ - |€ - £ - £ -
9 0512-B  |Barriere paramassi, fermaneve e simili 13,00% € - |£€ - |€ - |€ -
10 0513 Strutture prefabbricate in cemento armato 6,00% € - |€ - |€E - |€ -
" 0518-A  |Componenti strutturali in acciaio 6.00% € - |€ - € - € -
12 0518-B |Componenti per facciate continue 6,00% £ - |€ - £ - £ -
13 0s21 QOpere strutturali speciali 15,00% € - |£€ - |€ - |€ -
13.a - Jet Grouting 8.00% £ - |€ - | € - | € -
13.b| - Palancole 6.00% € - |€ - € - £ -
14 0823 Demolizione di opere 10,00% £ - |€ - £ - £ -
15 0524 Verde e arredo urbano 20,00% £ - £ - £ - £ -
16 0525 Scavi archeologici 30,00% € - £ - € - £ -
17 0826 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 7.00% € - |€ - € - £ -
18 0835 Interventi a basso impatto ambientale 15,00% £ - |€ - £ - £ -
Totali € 22.500,00 | € 3.150,00 [ € 659,88 | € 249012 | € 49,80
Incidenza media OS]  14.00%) Incidenza netta OS] 11,07%)
Incidenza media OS sull'appalto Incidenza netta OS sul'appalto
—EEEI O GENERALE APPPALTO
Opere generali € 99.000,00 | € 21.780,00 [ € 456261 € 1721739 | € 344,35
|Opere Specialistiche B - [ 315000 € 659,88 € 249012 [€ 49,80 |
TOTALI € 99.000,00 € 24.930,00 € 522249 € 19.707.51 € 394,15
Incidenza media Manodop o 25, 18%' Incidenza media ne
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3. Crono programma delle fasi attuative

- Approvazione progetto esecutivo 20 gg
- Affidamento delle opere 120 gg
- Esecuzione lavori (360) e collaudo (30) 390 gg
TOTALE GIORNI 530 gg
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4. Quadro economico dell’intervento

Le ipotesi progettuali formulate e le stime compiute permettono di formulare la seguente ipotesi di
quadro economico dell’intervento.

Q.E. MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMATA EDILIZIA SPORTIVA

2025-LOTTO 2 -

M. ord. Descrizione "{'J”' llmpc-rtc- Euro
1 parziale totale
A |LAVORI LOTTO 1 IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI
Esecuzione delle lavorazioni a misura a
al |0OG1 opere edili ed affini 50.000,00 92 500.00
a2 |0G1 costi della sicurezza non soggetti a nbasso 2.500,00 '
b1 |0S3 opere da idraulico 22.500.00 34.000.00
b2 |0S3 costi della sicurezza non soggetti a nbasso 1.500,00 '
c1 |0S6 opere da fabbro/falegname 22.500,00 24.000.00
c2 |0S56costi della sicurezza non soggetti a nbasso 1.500,00 '
Totale A - Esecuzione delle lavorazioni 140,500,001 140.500,00
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE b
1 |Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto {(IVA compresa) 0.00
2 |Rilievi, accertamenti e indagini 0,00
3 |Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00
4 |Imprevisti 0,00
5 |Acquisizione di aree o immobili 0,00
6 Accantonamento in relazione alle modifiche di cui agli arit. 60 e 120, comma 1 lettera a) del Codice
dei contratti 0,00
a |Incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e dell'allegato 1.10 2.810,00
b |Spese tecniche 15.000,00
9 |Spese per attivita di consulenza o di supporto 0,00
10 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
11 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
12 |d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici 6.100,00
13 |Contributo ANAC
14 |I.V.A. ed eventuali altre imposte 35.590.00
Totale B) Somme a disposizione della 5.A. 59.500,00 59.500,00
TOTALE DELLINTERVENTO 200.000,00
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